Республика Казахстан
Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО «RG Processing» (РГ Процессинг)




	
	

	
	                    


	
	

	
	                    

	                     

	


                                                                                            

								










ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерно-геологических изысканий для проектирования объекта «Строительство нового горнодобывающего и обогатительного комплекса компании ТОО «RG Processing» (РГ Процессинг) с годовой производственной мощностью переработки 10 млн тонн руды».























г. Щучинск, 2026г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерно-геологических изысканий для проектирования объекта «Строительство нового горнодобывающего и обогатительного комплекса компании ТОО «RG Processing» (РГ Процессинг) с годовой производственной мощностью переработки 10 млн тонн руды».
	№
	Наименование
	Основные данные и требования

	1
	Наименование предприятия*
	ТОО «RG Processing» (РГ Процессинг) (далее – «Заказчик»)

	2
	Местонахождение объекта*
	Республика Казахстан, Акмолинская область, Бурабайский район, месторождение «Райгородок», 70 км от г. Щучинск  

	

3
	Наличие железной/ автомобильной дороги, порты, расстояние до ближайшей ж/д станции (порта), логистика поставки сырья и материалов
	Автомобильная дорога, соединяющая г. Щучинск и производственный участок, относится к IV категории, 2-полосная. С максимальной разрешённой нагрузкой на ось 6 т.
Ближайшая железнодорожная станция «Курорт Боровое» - находится в г. Щучинск.

	
4
	Наименование работ*
	Выполнение инженерно-геологических изысканий для проектирования объекта
«Строительство нового горнодобывающего и обогатительного комплекса компании RG Processing с годовой мощностью переработки 10 млн тонн руды».

	
5
	Приемка в эксплуатацию законченного объекта
	Акт выполненных работ и другие документы, выпускаемые СМР подрядчиком согласно нормам РК.

	



















6
	Перечень и объемы выполнения работ*
	Наименование работ
	Примечание

	
	
	1. Общие положения

1.1. Инженерно-геологические изыскания выполняются с целью получения исходных данных о инженерно-геологических условиях строительной площадки для проектирования и строительства объекта (в границах и объеме согласно приложению, zip-архив).

1.2. В процессе изысканий необходимо определить устойчивость площадки и основания, стратиграфическое строение, инженерно-геологические характеристики несущих и подстилающих слоёв грунтов, историю напряжённого состояния грунтов, гидрогеологические условия, а также наличие неблагоприятных геологических процессов.

1.3. По результатам изысканий должны быть предоставлены геотехнические параметры, необходимые для проектирования и строительства, включая определение несущей способности основания (в том числе свайного фундамента) и прогнозирование деформационных характеристик сооружения.

2. Основные задачи инженерно-геологических изысканий

В процессе инженерно-геологических изысканий необходимо:

2.1. Изучить рельеф площадки, геоморфологические условия, стратиграфию, геологическое строение территории, свойства грунтов и горных пород, а также степень их однородности.

2.2. Установить типы и наименования грунтовых слоёв, их мощность (толщину), а также определить основные инженерно-геологические параметры, включая:

- объёмный вес;

- угол внутреннего трения;

- удельное сцепление;

- характеристическое значение несущей способности основания;

- модуль деформации (модуль сжатия);

- характеристические значения сопротивления свай по острию и боковой поверхности;

- характеристическое значение несущей способности скального основания под остриём сваи;

- иные необходимые расчётные параметры.

2.3. Выявить неблагоприятные геологические процессы, а также распространение просадочных, разжижимых и других специфических грунтов и пород, оценить степень их воздействия на свайные фундаменты

2.4. Оценить возможность применения свайных фундаментов, определить условия их устройства

2.5. Изучить гидрогеологические условия площадки, включая:

- тип и режим подземных вод;

- уровень подземных вод и его сезонные колебания;

- расчётный уровень воды для проектирования гидроизоляции;

- уровень подземных вод для расчёта против всплытия;

- коррозионную агрессивность воды и грунтов по отношению к строительным материалам.


2.6. Для возможных вариантов улучшения основания определить необходимые инженерно-геологические параметры и разработать рекомендации по мероприятиям по усилению и стабилизации основания.

2.7. Выполнить оценку сейсмических условий площадки, включая:

- категорию площадки по сейсмическим условиям;

- мощность перекрывающих рыхлых отложений;

- сейсмическую группу площадки;

2.8. Определить наличие погребённых объектов, способных повлиять на строительство, таких как старые русла рек, канавы, захоронения, убежища и крупные валуны.

2.9. В районах сезонного промерзания грунтов определить нормативную глубину промерзания грунта.

2.10. Определить степень коррозионной агрессивности грунтов и подземных вод по отношению к строительным материалам.

3. Графические и табличные материалы отчёта

В составе отчёта должны быть представлены следующие графические материалы (координаты — в абсолютной системе координат, высотные отметки — в абсолютных отметках):

- план размещения инженерно-геологических выработок;

- инженерно-геологические колонки;

- инженерно-геологические разрезы;

- результаты статического зондирования;

- графики результатов лабораторных испытаний.
4. Количество точек скважин и их координаты прилагаются.
5. Возникающие в процессе оказание услуг вопросы согласовывать с Заказчиком.

В случае затрагивания элементов действующей ИТ-инфраструктуры Заказчика (включая, но не ограничиваясь кабелями, кабельными трассами, кабельными каналами, сетевым оборудованием и компонентами слаботочных систем) при выполнении ремонтных или монтажных работ, подрядная организация обязана обеспечить их восстановление, перенос или замену в полном объёме, собственными силами и с использованием своих материалов, с последующим приведением инфраструктуры в работоспособное состояние.
	Все материалы, оборудование, строительный инвентарь, а также грузоподъемные механизмы, необходимые для выполнения работ, предоставляются подрядчиком за свой счет. Подрядчик обязан обеспечить соответствие применяемых материалов и оборудования действующим нормативным документам Республики Казахстан (СНиП, ГОСТ, ТР ЕАЭС и др.), а также предоставить сертификаты качества, паспорта и другие подтверждающие документы 

	

7
	Количественный показатель объема работ*
	Общее количество скважин – 216 шт, объем бурения составляет принять согласно действующим нормативным документам Республики Казахстан, исходя из технических параметров зданий и сооружений согласно приложению (zip-архив).

	



8
	Технический контроль за производством работ
	1. Представителем Заказчика, осуществляющим контроль за сроками и качеством выполняемых подрядчиком работ.
2. Подрядчик обязуется соблюдать внутренние нормативные акты заказчика и РК. Подрядчик обязуется предоставить ППР заказчику на согласование до начала производства работ.

	9
	Срок выполнения работ*
	Срок выполнения работ составляет 45 календарных дней с момента подписания договора

	10
	Кол-во рабочих смен в сутки
	1
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	Особые требования к выполнению работ*
	В ходе выполнения инженерно-геологических изысканий необходимо:
1.  Организация подрядных работ
Подрядчик должен убедиться, что он обладает достаточными навыками для предоставления требуемых работ и имеет план обеспечения/контроля качества работ по любому из представленных объемов работ:
1.1. Предоставить Заказчику план мобилизации техники и людей, стратегию и график сменности, график межвахтовых отпусков при необходимости.
1.2. Все самоходное оборудование должно соответствовать общим требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.003–91 и другим нормативно техническим документам.
1.3. Обеспечить наличие работника, ответственного за контроль ведения работ 
1.4. Обеспечить наличие средства отслеживания хода выполнения работ – график производства работ и ежедневное, еженедельное и ежемесячное планирование работ в рамках ранее согласованного графика работ по каждому из объемов работ совместно с представителем Заказчика.
1.5. Подрядчик должен предоставлять каждый день план работ, а также ежедневный отчет о выполненных работах. Кроме того, подрядчик обязан предоставлять еженедельные и ежемесячные отчеты с информацией о ходе выполнения работ, отклонениях от графика и планах на следующий период.
1.6. Обеспечить наличие средств связи и определения местоположения персонала Подрядчика.
1.7. Подрядчик при производстве работ должен обеспечить нормальную работу действующих процессов, циклов работ и распорядков работы предприятия Заказчика.
1.8. Подрядчик должен согласовывать выполнение работ с другими подрядными организациями, задействованными в строительства, при этом приоритеты выполнения работ устанавливаются Заказчиком.
1.9. Подрядчик несет ответственность за возникшие по его вине простои работы Предприятия Заказчика, повреждения имущества Заказчика. 
2. Еженедельные совещания по строительству
2.1. Еженедельные совещания по строительству будут проводиться в офисе Заказчика для обсуждения прогресса, вопросов качества, безопасности, возможностей для улучшения других вопросов, касающихся проекта.
2.2. На совещаниях председательствуют ответственные за строительство объекта: представители Заказчика, а также представители Подрядчика.
2.3. Цель еженедельных совещаний по прогрессу – обсуждение общего прогресса, технологических и строительных вопросов, угроз безопасности, окружающей среды, вопросов качества и контроля за исполнением договора. 
3.  Руководство по несоответствиям строительства
В этом разделе описываются процедуры выявления, документирования и отслеживания несоответствий (недоработок) строительства до тех пор, пока не будут предприняты корректирующие действия.
Несоответствия будут выявляться во время инспекций по контролю качества, планированию проведения испытаний и процедур проверки качества. Любые строительные работы, которые определены Заказчиком, руководствуясь принципами нормативных требований с целью обеспечение безопасности создаваемых объектов, как не удовлетворяющие требованиям чертежей-проекта, нормативно-технической документации или ТЗ, будут считаться несоответствующими.
Кроме этого, несоответствия, обнаруженные в работах, должны быть классифицированы Заказчиком на несущественные и существенные в зависимости от серьёзности несоответствующего элемента или результата испытания.
3.1. Несущественные несоответствия.
Несущественные несоответствия — это элементы, которые требуют небольшого ремонта или переделки для исправления и обычно могут быть устранены немедленно. О любых незначительных несоответствиях, обнаруженных Заказчиком и необходимых последующих исправительных работах, будет сообщаться Подрядчику в устной форме и отмечаться на ежедневном совещании. Подробная информация о незначительном несоответствии и любые инструкции, данные Заказчику, будут сообщаться в ежедневном отчете.
Заказчик проведет инспекцию работ после устранения / исправления несущественного несоответствия. Как только представитель Заказчика убедится, что дефект устранен, он сделает запись в ежедневном отчете.
3.2. Существенные несоответствия.
Существенными несоответствиями являются отклонения от ТЗ, чертежей-проекта и / или принятого стандарта качества, нормативно-технических документов (СНиП РК, ГОСТ и т. п.) которые считаются несоответствующими. 
Невыполнение Подрядчиком корректирующих мер в отношении несущественных несоответствий после получения уведомления, также приведет к значительному несоответствию, если оно не будет исправлено в течение 5 календарных дней с момента уведомления.
Если Заказчик выявит серьезное несоответствие, это должно быть официально задокументировано в письменной форме о несоответствии в виде дефектного акта, указаний или иных форм несоответствий.
3.3. Выявление несоответствии.
Работы либо материалы по строительству, несоответствующие чертежам и ТЗ Заказчика, выявляются и фиксируются и оформляется в виде отчёта о несоответствиях.
Отчёт о несоответствиях представляет собой официальное уведомление Подрядчика о несоответствии выполненных работ требованиям Чертежей, утвержденного проекта и ТЗ. Отчёт о несоответствиях должен включать, но не ограничиваться, описание несоответствия и соответствующие предписанные Подрядчику корректирующие меры.
4.  Строительная площадка
Подрядчик несет ответственность за предоставление и техническое обслуживание всего строительного оборудования соответствующего типа, мощности и готовности, необходимого для выполнения работ, в соответствии с данными технического задания и требованиями утвержденной программы строительства, нормативных документов в области строительства, эксплуатации машин и механизмов, нормативов в области ПБ и ОТ и др. документов обеспечивающих безопасное производство работ и эксплуатацию существующего предприятия Заказчика.
5.  Защитные меры
5.1. Подрядчик должен обеспечить защиту, необходимую для обеспечения итоговой приемки законченных работ представителем Заказчика в течение срока исполнения Договора.
5.2. Подрядчик несет ответственность за защиту, всех имеющихся и обработанных поверхностей, от повреждения, связанных с выполнением работ по данному Договору, от загрязнения из-за условий на участке работ, климатических условий или по любым другим причинам до даты практического завершения работ.
5.3. Подрядчик должен при необходимости компенсировать и отремонтировать все поврежденные и дефектные материалы для обеспечения соответствия требованиям представителя Заказчика.
5.4. Обеспечить соблюдение правил промышленной санитарии;
Обеспечить при выполнении всех видов работ, на машинах и механизмах, в зданиях и сооружениях наличие средств пожаротушения;
5.5. Иметь оборудованное место для заправки техники согласно правилам безопасности и санитарным нормам;
5.6. Оборудовать место складирования отходов пищевых и производственных.
5.7. Весь инженерно-технический состав должен быть аттестован согласно Закона Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан.
6.  Привлечение субподрядных организаций согласовывается в письменном виде с Заказчиком. Заказчик сохраняет за собой право отказать в привлечении субподрядной организации.
7.  Все изменения в утвержденную проектно-сметную документацию вносятся по официальному письму от Подрядчика, со согласованием Заказчика.
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	Нормативные документы при выполнении работ*
	В процессе производства работ Подрядчик должен руководствоваться действующими нормативными документами Республики Казахстан.
1. СП РК 2.03-30-2017. Строительство в сейсмических зонах;
2. СП РК 2.04-01-2017. Строительная климатология;
3. СП РК 5.01-102-2013. Основания зданий и сооружений;
4. СП РК 1.02-105-2014. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения;
5. СН РК 2.01-01-2013, СП РК 2.01-101-2013. Защита строительных конструкций от коррозии;
6. ЭСН РК 8.04-01-2015. Сборник элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы. Раздел 1. Работы строительные земляные;
7. ЭСН РК 8.04-01-2015. Сборник элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы. Раздел 4. Работы строительные по устройству скважин;
8. СЦИ РК 8.03-04-2017. Сборник цен на инженерные изыскания для строительства. Раздел 2. Инженерно-геологические изыскания;
9. ГОСТ 21.101-97. СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации;
10. ГОСТ 21.302-2013 Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям;
11. ГОСТ 9.602-2016. Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии;
характеристик прочности и деформируемости;
12. СТ РК 25100-2020. Грунты. Классификация.
13.	СП РК 1.03-106-2012 - Охрана труда и техника безопасности в строительстве;
14.	СНиП 3.04.03-85 - Строительные нормы и правила защита строительных конструкций и сооружений от коррозии;
15.	СН РК 3.04-08-2014 - Проектирование, строительство и эксплуатация гидротехнических сооружений на подрабатываемых горными работами территориях
16.	РДС РК 1.03-01-2013 - Положение о геодезической службе и организации геодезических работ в строительстве
17.	СП РК 3.04-101-2013 - Гидротехнические сооружения;
18.	СН РК 3.04-09-2012 - Гидротехнические сооружения речные;
19.	СП РК - 3.04-105-2014 Плотины из грунтовых материалов;
20.	Закона РК «О Гражданской защите» № 188-V от 11 апреля 2014 года;
21.	«Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы» № 352 от 30 декабря 2014 года;
22.	«Правил пожарной безопасности» №1077 от 09 октября 2014г.;
23.	«Закону о гражданской защите Республики Казахстан»;
24.	 «Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы»;
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	Требования к транспортным средствам
	Все самоходное оборудование должно быть оснащено и оборудовано:
1. Исправными ремнями безопасности;
2. Видимым - логотипом Компании (для подрядчиков) 
3. Технические паспорта, содержащие их основные технические и эксплуатационные характеристики;
4. Исправными первичными средствами пожаротушения (объемом не менее 5кг);
5. Знаками аварийной остановки;
6. Медицинскими аптечками;
7. Противооткатными упорами соответствующего размера (для всей колесной техники);
8. Проблесковыми маячками желтого цвета (установленными на кабине) и видимой надписью названия компании;
9. Звуковым прерывистым сигналом при движении задним ходом;
10. Зеркалами заднего вида с обоих сторон;
11. Оснащение техники фонарем при движении задним ходом;
12. Устройством блокировки (сигнализатором) поднятия кузова под высоковольтными линиями (для автосамосвалов грузоподъемностью 30 тонн и более);
13. Каждый автомобиль должен иметь технический паспорт, содержащий его основные технические и эксплуатационные характеристики;
14. Весь легковой автотранспорт, задействованный на обслуживании горных работ, должен быть оснащён проблесковыми маячками и флагштоки высотой не менее менее 3 метра от поверхности земли;
16. На линию транспортные средства выпускаются при условии, если все их агрегаты и узлы, обеспечивающие безопасность движения, безопасность работ, предусмотренных технологией применения, находятся в технически исправном состоянии.

	


14
	Контроль качества применяемых материалов, строительных конструкций и оборудования
	1. Все применяемые материалы, строительные конструкции и оборудование должны иметь документы от заводов изготовителей (согласно требованиям ГОСТ, ТУ, паспортов качества) подтвержденные лабораторными испытаниями, отметками ОТК завода изготовителя и т. д.;
2. Документы о качестве, лабораторные испытания, паспорта качества с отметкой ОТК завода изготовителя должны предоставляться Заказчику до начала применения материалов, монтажа оборудования и строительных конструкций.
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	Требование к персоналу Подрядчика*
	Весь персонал Подрядчика, занятый при проведении работ, а также персонал привлеченных им Субподрядчиков, обязан соответствовать следующим требованиям. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение данных требований своим персоналом и персоналом Субподрядчиков.
1.	Применять средства индивидуальной защиты (комплект обязательного применения: защитная каска, защитные очки, специальная защитная одежда со светоотражающими элементами, защитная обувь с металлическими подносками и высотой берц не менее 15 см, защитные перчатки), в том числе дополнительные средства индивидуальной защиты, применяющиеся при выполнении специфических работ, связанных с воздействием особых производственных факторов (шум, пыль и т.д.), соответствующие характеру выполняемых работ и климатическим условиям региона (включая утепленную спецодежду и обувь в зимний период).
В зимний период времени при передвижении по скользким поверхностям использовать противоскользящие накладки для обуви. Полную ответственность за обеспечение и надлежащее применение СИЗ несет Подрядчик.
2.	Иметь соответствующее квалификационное удостоверение или иной документ, дающий право на выполнение работ, или управление тем или иным самоходным оборудованием и ТС.
3.	Пройти обучение и иметь документированное подтверждение прохождения подготовки в области безопасности и охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, а также по оказанию первой медицинской помощи, в объеме, установленном для соответствующих видов работ. Работники, выполняющие обслуживание электроустановок, должны иметь соответствующую группу по электробезопасности и документы, подтверждающие их право проведения специальных работ.
4.	К самостоятельному выполнению работ допускаются работники не моложе 18 лет, признанные годными по результатам обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров к работе во вредных и опасных условиях труда.
5.	Не допускается привлечение физических лиц, не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, в качестве субподрядчиков для выполнения работ/оказания услуг производственного характера на территории Заказчика. При выявлении таких лиц они подлежат незамедлительному удалению с территории Заказчика.
6.	Заказчик оставляет за собой безусловное право отстранить (удалить с объекта) любого работника Подрядчика (Субподрядчика), если он не соответствует заявленной квалификации, не имеет необходимых документов, находится в состоянии опьянения, или грубо нарушает установленные требования безопасности.
Отстранение персонала не является основанием для продления сроков выполнения работ, и не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение сроков.
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	Требование к потенциальному Подрядчику*
	1. Лицензия на занятие:
- инженерно-геологические изыскания
- геофизические исследования, рекогносцировка и съемка
2. Подрядчик обязан организовать:
- Предсменный медосмотр персонала собственными силами и за свой счет;
- Проживание и питание персонала собственными силами и за свой счет;
- Снабжение питьевой водой для хозяйственных и бытовых нужд собственными силами и за свой счет;
- Обеспечение ГСМ за свой счет;
- Мобилизация и демобилизация за счет Подрядчика;
3. Требования к привлечению субподрядных организаций/консорциумам: 
- Привлечение субподрядных организаций согласовывается в письменном виде с Заказчиком. Заказчик сохраняет за собой право отказать в привлечении субподрядной организации.
- Подрядчик не вправе отдавать на субподряд более чем 50% от общей стоимости работ по Договору. Заказчик вправе в любое время, ограничивать передачу Подрядчиком в субподряд перечня работ.
- В случае участия консорциума, договор о совместной хозяйственной деятельности (консорциальное соглашение) должен содержать вклад каждого участника с указанием объема работ, которые будет выполнять тот или иной участник консорциума.


	

7
	Требования к предоставлению коммерческих предложений*
	Предоставить вместе с КП:
1. Для подтверждения опыта: копии АВР за последние 3 года, рекомендательные письма от Заказчиков (при наличии);
2. Предоставленные объемы работ являются условными и могут меняться в меньшую или большую сторону по фактически выполненным работам.
3. Потенциальный подрядчик при выдачи КП, расчёты должны быть согласно разделам проекта в более раскрыто и детализирована по требованию заказчика на указанные, разделы, при необходимости давать детальную расшифровку.
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	Документация, подтверждающая выполнение работ*
	Подрядчик обязан, согласно действующим нормативным документам Республики Казахстан обеспечить ведение полного комплекта исполнительной документации, подтверждающей фактическое выполнение работ, соблюдение проектных решений и строительных норм:
– Акты выполненных работ по формам КС-2, КС-3;
Исполнительная документация должна быть оформлена надлежащим образом, прошнурована, пронумерована, подписана уполномоченными представителями подрядной организации, службы технического надзора и заказчика. 
Также подрядчик обязан обеспечить передачу заказчику полного комплекта технической и иной документации, связанной с выполненными работами, включая эксплуатационные инструкции, паспорта оборудования, гарантийные обязательства, электронные версии исполнительной документации.
- Графические материалы представить в формате: DWG- AutoCAD.
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	Завершение работ*
	1. Подрядчик должен вывезти все оборудование, материалы, вывести персонал и сооружения с территории участка, также произвести зачистку и восстановить участок до состояния, согласованного с Заказчиком.
2. Согласно закону об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности РК после завершения всех строительно-монтажных работ Подрядчик письменно уведомляет Заказчика об окончании производства строительно-монтажных работ;
3. После окончания Подрядчик передает Заказчику отчет об инженерных изысканиях, на бумажных носителях в        4-х экземплярах и 1 экземпляр на электронном носителе 
4. Подрядчик предоставляет Акты выполненных работ вместе с исполнительной документацией.
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	ТБ и ОТ, экологическая безопасность*
	1.	Подрядчик обязан обеспечить неукоснительное соблюдение своим персоналом, а также персоналом привлеченных им Субподрядчиков, требований действующего законодательства РК в области безопасности и охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, и внутренних нормативных документов Заказчика, включая требования, изложенные в приложении к ТЗ «Требования в области безопасности и охраны труда для подрядчика».
2.	Персонал Подрядчика (Субподрядчика) должен быть полностью обеспечен исправной, сертифицированной защитной одеждой, защитной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), соответствующими характеру выполняемых работ и климатическим условиям региона (включая утепленную спецодежду и обувь в зимний период).
СИЗ должны пройти процедуру обязательной сертификации или декларирования соответствия и иметь установленные документы, подтверждающие их защитные свойства.
Заказчик имеет право не допускать к работам или немедленно удалить с территории персонал Подрядчика (Субподрядчика), не обеспеченный необходимыми СИЗ, или персонал, нарушающий требования безопасности и охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности.
3.	Подрядчик (Субподрядчик) несет полную ответственность за нарушение норм Экологического кодекса РК и иных нормативных правовых актов в области экологической безопасности.
4.	Подрядчик обязан самостоятельно осуществлять сбор и вывоз всех отходов, образующихся в ходе выполнения работ Подрядчиком (Субподрядчиком), на Щучинский полигон (или иной, согласованный Заказчиком полигон/место утилизации), за исключением отходов, по которым Заказчик осуществляет продажу.
Подрядчик обязуется предоставить Заказчику копии подтверждающих документов о законной утилизации (размещении) вывезенных отходов.
5.	Подрядчик обязуется компенсировать Заказчику в полном объеме все убытки, включая, но не ограничиваясь, суммы штрафов, пеней, неустоек, предписаний и компенсационных выплат, предъявленных Заказчику государственными органами или третьими лицами, которые были применены вследствие нарушения Подрядчиком (Субподрядчиком) требований законодательства РК в области безопасности и охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, а также экологического законодательства.
6.	Подрядчик обязан немедленно (в течение 1 часа) информировать Заказчика о любых инцидентах, авариях, несчастных случаях или происшествиях на территории Заказчика.
7.	Заказчик оставляет за собой право приостановить выполнение работ или расторгнуть Договор в случае систематических или грубых нарушений Подрядчиком (Субподрядчиком) требований в области безопасности и охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности.
























































Приложение к техническому заданию на выполнение инженерно-геологических изысканий для проектирования объекта «Строительство нового горнодобывающего и обогатительного комплекса компании RG Processing с годовой производственной мощностью переработки 10 млн тонн руды».

ТРЕБОВАНИЯ
в области безопасности и охраны труда для подрядчика

	Краткое наименование 
	выполнение инженерно-геологических изысканий для проектирования объекта «Строительство нового горнодобывающего и обогатительного комплекса компании ТОО «RG Processing» (РГ Процессинг) с годовой производственной мощностью переработки 10 млн тонн руды».


1. Требования нормативных правовых актов Республики Казахстан в области безопасности и охраны труда
	№
п/п
	Состав предмета закупки (виды работ, услуг)
	Содержание требования
	Формат подтверждения требования
	Примечание

	1. 
	Выполнение инженерно-геологических изысканий для проектирования объекта
«Строительство нового горнодобывающего и обогатительного комплекса компании RG Processing с годовой мощностью переработки 10 млн тонн руды».
	Наличие договора обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей
	Заверенная копия договора обязательного страхования
	Трудовой кодекс РК, ст.182
ЗРК «Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей», ст.5

	2. 
	Выполнение инженерно-геологических изысканий для проектирования объекта
«Строительство нового горнодобывающего и обогатительного комплекса компании RG Processing с годовой мощностью переработки 10 млн тонн руды».
	Наличие несчастных случаев за последние три года (исключая текущий)
	Письменное заявление о подтверждении количества несчастных случаев за каждый год из последних трех, укажите значение коэффициента частоты несчастных случаев за последний год (исключая текущий)
	

	3. 
	Выполнение инженерно-геологических изысканий для проектирования объекта
«Строительство нового горнодобывающего и обогатительного комплекса компании RG Processing с годовой мощностью переработки 10 млн тонн руды».
	Наличие несчастных случаев со смертельным исходом за последние три года (исключая текущий)
	Письменное заявление о подтверждении количества за каждый год из последних трех
	

	4. 
	Выполнение инженерно-геологических изысканий для проектирования объекта
«Строительство нового горнодобывающего и обогатительного комплекса компании RG Processing с годовой мощностью переработки 10 млн тонн руды».
	Наличие аварий, пожаров и инцидентов, произошедших по вине потенциального подрядчика, за последние три года (исключая текущий)
	Письменное заявление о подтверждении количества аварий, пожаров и инцидентов за каждый год из последних трех (раздельно)
	

	5. 
	Выполнение инженерно-геологических изысканий для проектирования объекта
«Строительство нового горнодобывающего и обогатительного комплекса компании RG Processing с годовой мощностью переработки 10 млн тонн руды».
	Укомплектованность штата работников в организации
	Списочная численность работников, работающих на момент подачи предложения
	

	6. 
	Выполнение инженерно-геологических изысканий для проектирования объекта
«Строительство нового горнодобывающего и обогатительного комплекса компании RG Processing с годовой мощностью переработки 10 млн тонн руды».
	Обучение и проверка знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников потенциального подрядчика
	Заверенные копии удостоверений/сертификатов и протоколов о проверке знаний работников
	Правила и сроки проведения обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников, руководителей и лиц, ответственных за обеспечение безопасности и охраны труда, п.16, 17 и 33

	7. 
	Выполнение инженерно-геологических изысканий для проектирования объекта
«Строительство нового горнодобывающего и обогатительного комплекса компании RG Processing с годовой мощностью переработки 10 млн тонн руды».
	Обучение и проверка знаний по вопросам промышленной безопасности в объеме, необходимом для выполнения соответствующих видов работ, для работников потенциального подрядчика
	Заверенные копии удостоверений/сертификатов и протоколов о проверке знаний работников
	ЗРК «О гражданской защите», ст.79
Правила подготовки, переподготовки и проверки знаний специалистов, работников в области промышленной безопасности, п.7 и 16

	8. 
	Выполнение инженерно-геологических изысканий для проектирования объекта
«Строительство нового горнодобывающего и обогатительного комплекса компании RG Processing с годовой мощностью переработки 10 млн тонн руды».
	Обучение и проверка знаний по вопросам пожарной безопасности работников потенциального подрядчика
	Заверенные копии удостоверений и протоколов о проверке знаний работников
	Правила пожарной безопасности, п.8
Правила обучения работников организаций и населения мерам пожарной безопасности и требования к содержанию учебных программ по обучению мерам пожарной безопасности, п.2 и 25

	9. 
	Выполнение инженерно-геологических изысканий для проектирования объекта
«Строительство нового горнодобывающего и обогатительного комплекса компании RG Processing с годовой мощностью переработки 10 млн тонн руды».
	Обучение и проверка знаний норм и правил работы в электроустановках с присвоением соответствующих групп допуска, требуемого для выполнения соответствующих видов работ, для работников потенциального подрядчика
	Заверенные копии удостоверений и протоколов о проверке знаний работников
	Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, п.6 и 8
Правила работы с персоналом в энергетических организациях РК, п.41

	10. 
	Выполнение инженерно-геологических изысканий для проектирования объекта
«Строительство нового горнодобывающего и обогатительного комплекса компании RG Processing с годовой мощностью переработки 10 млн тонн руды».
	Обучение навыкам оказания первой помощи для работников потенциального подрядчика
	Заверенные копии сертификатов работников, подтверждающих факт прохождения обучения по первой помощи
	Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения», ст.90
Правила оказания первой помощи лицами без медицинского образования, в том числе прошедшими соответствующую подготовку, п.8

	11. 
	Выполнение инженерно-геологических изысканий для проектирования объекта
«Строительство нового горнодобывающего и обогатительного комплекса компании RG Processing с годовой мощностью переработки 10 млн тонн руды».
	Наличие программ первичного (периодического) инструктажа на рабочем месте по безопасности и охране труда
	Заверенные копии утвержденных программ инструктажей
	Правила и сроки проведения обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников, руководителей и лиц, ответственных за обеспечение безопасности и охраны труда, п.44

	12. 
	Выполнение инженерно-геологических изысканий для проектирования объекта
«Строительство нового горнодобывающего и обогатительного комплекса компании RG Processing с годовой мощностью переработки 10 млн тонн руды».
	Наличие журнала регистрации инструктажа по безопасности и охране труда на рабочем месте
	Письменное заявление о подтверждении наличия журнала
	Правила и сроки проведения обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников, руководителей и лиц, ответственных за обеспечение безопасности и охраны труда, п.56

	13. 
	Выполнение инженерно-геологических изысканий для проектирования объекта
«Строительство нового горнодобывающего и обогатительного комплекса компании RG Processing с годовой мощностью переработки 10 млн тонн руды».
	Перечень инструкций по безопасности и охране труда по профессии и по отдельным видам работ.
	Заверенная копия переченья инструкций и письменное заявление о подтверждении наличия инструкции по безопасности и охране труда по профессии и по отдельным видам работ согласно перечню
	Правила разработки, утверждения и пересмотра инструкции по безопасности и охране труда работодателем, п.3 и 4

	14. 
	Выполнение инженерно-геологических изысканий для проектирования объекта
«Строительство нового горнодобывающего и обогатительного комплекса компании RG Processing с годовой мощностью переработки 10 млн тонн руды».
	Наличие программ проведения первичных (периодических) противопожарных инструктажей на рабочем месте
	Заверенные копии утвержденных программ инструктажей
	Правила обучения работников организаций и населения мерам пожарной безопасности и требования к содержанию учебных программ по обучению мерам пожарной безопасности, п.8

	15. 
	Выполнение инженерно-геологических изысканий для проектирования объекта
«Строительство нового горнодобывающего и обогатительного комплекса компании RG Processing с годовой мощностью переработки 10 млн тонн руды».
	Наличие журнала учета проведения инструктажей по пожарной безопасности
	Письменное заявление о подтверждении наличия
	Правила обучения работников организаций и населения мерам пожарной безопасности и требования к содержанию учебных программ по обучению мерам пожарной безопасности, п.9

	16. 
	Выполнение инженерно-геологических изысканий для проектирования объекта
«Строительство нового горнодобывающего и обогатительного комплекса компании RG Processing с годовой мощностью переработки 10 млн тонн руды».
	Обеспечение работников подрядчика специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), прошедшими обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством о техническом регулировании порядке, в соответствии с установленными нормами
	Заверенные копии утвержденных норм выдачи СИЗ по профессиям и письменное заявление об обеспечении работников необходимыми СИЗ
	Трудовой кодекс РК, ст.23
Правила выдачи работникам молока или равноценных пищевых продуктов и (или) специализированных продуктов для диетического (лечебного и профилактического) питания, специальной одежды и других средств индивидуальной защиты, обеспечения их средствами коллективной защиты, санитарно-бытовыми помещениями и устройствами за счет средств работодателя, п.13

	17. 
	Выполнение инженерно-геологических изысканий для проектирования объекта
«Строительство нового горнодобывающего и обогатительного комплекса компании RG Processing с годовой мощностью переработки 10 млн тонн руды».
	Работники потенциального подрядчика не имеют медицинских противопоказаний к исполнению ими трудовых обязанностей
	Заверенная копия списка лиц, подлежащих периодическому обязательному медицинскому осмотру и письменное заявление о подтверждении прохождения медицинских осмотров
	Правила и периодичность проведения обязательных медицинских осмотров и оказания государственной услуги «Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров», п.20

	18. 
	Выполнение инженерно-геологических изысканий для проектирования объекта
«Строительство нового горнодобывающего и обогатительного комплекса компании RG Processing с годовой мощностью переработки 10 млн тонн руды».
	Организация создания и внедрения системы управления охраной труда, наблюдения за состоянием условий труда, проведение оперативного анализа данных производственного контроля, оценку профессионального риска и принятие мер по ликвидации обнаруженных несоответствий с требованиями по безопасности и охране труда
	Заверенные копии приказа и положения о системе управления охраной труда
	Трудовой кодекс РК, ст.201
Типовое положение о системе управления охраной труда, п.5

	19. 
	Выполнение инженерно-геологических изысканий для проектирования объекта
«Строительство нового горнодобывающего и обогатительного комплекса компании RG Processing с годовой мощностью переработки 10 млн тонн руды».
	Наличие в штатном расписании подрядчика специалиста по безопасности и охране труда или работника, уполномоченного на выполнение соответствующих обязанностей
	Заверенная выписка из штатного расписания, подтверждающая наличие у подрядчика должности специалиста по безопасности и охране труда, и (или) копия приказа о назначении (приеме на работу) специалиста или уполномоченного работника, ответственного за обеспечение требований безопасности и охраны труда
	Трудовой кодекс РК, ст.202
Типовое положение о системе управления охраной труда, п.23

	20. 
	Выполнение инженерно-геологических изысканий для проектирования объекта
«Строительство нового горнодобывающего и обогатительного комплекса компании RG Processing с годовой мощностью переработки 10 млн тонн руды».
	Наличие паспортов и руководства по эксплуатации на применяемый электроинструмент и электрооборудование
	Письменное заявление о подтверждении наличия
	Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями, п.40
Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, п.580
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, п.98

	21. 
	Выполнение инженерно-геологических изысканий для проектирования объекта
«Строительство нового горнодобывающего и обогатительного комплекса компании RG Processing с годовой мощностью переработки 10 млн тонн руды».
	Наличие журнала учета, проверки и испытаний электроинструмента и вспомогательного оборудования
	Письменное заявление о подтверждении наличия
	Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями, п.38

	22. 
	Выполнение инженерно-геологических изысканий для проектирования объекта
«Строительство нового горнодобывающего и обогатительного комплекса компании RG Processing с годовой мощностью переработки 10 млн тонн руды».
	Наличие ответственных лиц, обеспечивающих сохранность и исправность электроинструментов и электрооборудования
	Заверенная копия приказа о назначении ответственных лиц
	Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями, п.38
Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, п.580
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, п.515

	23. 
	Выполнение инженерно-геологических изысканий для проектирования объекта
«Строительство нового горнодобывающего и обогатительного комплекса компании RG Processing с годовой мощностью переработки 10 млн тонн руды».
	Подтверждение прохождения техническими устройствами (оборудованием) необходимого технического обслуживания, экспертизы промышленной безопасности (при необходимости), технического освидетельствования и соответствующих испытаний, находится в исправном и работоспособном состоянии
	Письменное заявление о подтверждении
	ЗРК «О гражданской защите», ст.16


2. Перечень внутренних нормативных документов Компании, содержащих требования в области безопасности и охраны труда, которые должны применяться при выполнении работ и/или оказании услуг
	№
п/п
	Индекс и наименование документа
	Примечание

	1. 
	Правила, сохраняющие жизнь в RG Processing
	Обязательно

	2. 
	Стандарт управления подрядными организациями в области безопасности и охраны труда ТОО «RG Processing» и ТОО «RG Processing» (РГ Процессинг)
	Обязательно

	3. 
	Положение о порядке выдачи наряд-допусков ТОО «RG Processing» и ТОО «RG Processing» (РГ Процессинг)
	При выполнении работ повышенной опасности

	4. 
	Инструкция по проведению анализа безопасности работ ТОО «RG Processing» и ТОО «RG Processing» (РГ Процессинг)
	При выполнении работ повышенной опасности, а также новых и нестандартных (внеплановых) работ

	5. 
	Инструкция по изоляции источников энергии ТОО «RG Processing» и ТОО «RG Processing» (РГ Процессинг)
	При выполнении работ на действующем оборудовании

	6. 
	Положение о порядке проведения работ на высоте ТОО «RG Processing» и ТОО «RG Processing» (РГ Процессинг)
	При выполнении работ на высоте

	7. 
	Положение по монтажу и безопасной эксплуатации строительных лесов и подмостей ТОО «RG Processing» и ТОО «RG Processing» (РГ Процессинг)
	При выполнении работ со строительных лесов и подмостей

	8. 
	Инструкция по работе в замкнутом пространстве ТОО «RG Processing» и ТОО «RG Processing» (РГ Процессинг)
	При выполнении работ в замкнутом пространстве

	9. 
	Положение по безопасному проведению огневых работ ТОО «RG Processing» и ТОО «RG Processing» (РГ Процессинг)
	При выполнении огневых работ

	10. 
	Положение по безопасному проведению земляных работ ТОО «RG Processing» и ТОО «RG Processing» (РГ Процессинг)
	При выполнении земляных работ

	11. 
	Инструкция по производству работ вблизи воздушных линий электропередачи ТОО «RG Processing» и ТОО «RG Processing» (РГ Процессинг)
	При выполнении работ вблизи ЛЭП

	12. 
	Инструкция по методике проведения индивидуальной оценки рисков «SLAM» (СЛАМ) ТОО «RG Processing» и ТОО «RG Processing» (РГ Процессинг)
	Обязательно

	13. 
	Положение по выявлению опасностей и взаимодействию по безопасности и охране труда
	Обязательно

	14. 
	Положение о порядке прекращения работ или отказа от работы ТОО «RG Processing» и ТОО «RG Processing» (РГ Процессинг)
	Обязательно

	15. 
	Инструкция по управлению усталостью ТОО «RG Processing» и ТОО «RG Processing» (РГ Процессинг)
	Обязательно

	16. 
	Положение об управлении дорожным движением ТОО «RG Processing» и ТОО «RG Processing» (РГ Процессинг)
	Обязательно

	17. 
	Инструкция по использованию средств индивидуальной защиты ТОО «RG Processing» и ТОО «RG Processing» (РГ Процессинг)
	Обязательно

	18. 
	Процедура представления отчетности и расследования происшествий
	Обязательно
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