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г. Щучинск, 2025г
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказания инжиниринговых услуг авторского надзора по проекту:                                    «Расширение быстровозводимого ангара для хранения керна. Кернохранилище № 4» и строительно-монтажные работы по строительству быстровозводимого ангара для хранения керна.
	Наименование
	Основные данные и требования

	Наименование предприятия
	ТОО «RG Gold» (далее – «Заказчик») 

	Местонахождение объекта
	Республика Казахстан, Акмолинская область, Бурабайский район, месторождение «Райгородок», 70 км от г.Щучинск  

	Наличие железной/ автомобильной дороги, порты, расстояние до ближайшей ж/д станции (порта), логистика поставки сырья и материалов
	Автомобильная дорога, соединяющая г. Щучинск и производственный участок, относится к IV категории, 2-полосная. С максимальной разрешённой нагрузкой на ось 6 т.
Ближайшая железнодорожная станция “Курорт Боровое” - находится в г. Щучинск.

	Приемка в эксплуатацию законченного объекта
	Акт ввода в эксплуатацию

	Наименование услуг
	На оказание услуги по авторскому надзору за ведением строительно-монтажных работ объекта «Расширение быстровозводимого ангара для хранения керна. Кернохранилище № 4» и строительно-монтажные работы по строительству быстровозводимого ангара для хранения керна.


	Технический контроль за производством работ/услуг
	1. Согласно закону Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан авторский надзор осуществляется разработчиками проектной (проектно-сметной) документации.
2. Представителями Заказчика, осуществляющие контроль за ходом и качеством выполняемых услуг и соблюдением сроков их выполнения.
3. Поставщик обязуется соблюдать стандартные операционные процедуры (ПОР), разработанные Заказчиком и ознакомить свой персонал.

	Планируемый срок выполнения работ  
	Начало работ – с момента заключения контракта на оказание услуг по авторскому надзору
Завершение работ – с момента завершения СМР подрядной организацией

	Кол-во рабочих смен в сутки
	2 (при необходимости)

	Особые требования к оказанию услуг
	Организация оказания услуг
Потенциальный поставщик должен убедиться, что он обладает достаточными навыками для предоставления требуемых услуг и имеет план обеспечения/контроля качества работ по любому из представленных объемов работ:
Исполнитель осуществляет авторский надзор на соответствие с проектным решением посредством посещения объекта не менее 10 раз в течение периода строительства объекта по согласованию с Заказчиком.
Предоставить Заказчику план мобилизации людей и техники.
Обеспечить наличие средства отслеживания хода оказания услуг – график производства работ.
Обеспечить наличие средств связи для связи и определения местоположения персонала Поставщика.
Лица, осуществляющие авторский надзор, обязаны:
1. обеспечивать точное выполнение в ходе строительства проектных решений, предусмотренных утвержденным проектом;
2. осуществлять регулярное и надлежащее ведение журнала авторского надзора;
3. участвовать в оформлении и подписании актов освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки ответственных конструкций;
4. своевременно принимать решения по внесению обоснованных изменений в утвержденную проектную (проектно-сметную) документацию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
5. в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком (генеральным подрядчиком) указания довести до сведения заказчика об этом, а также информировать соответствующее подразделение органа государственного архитектурно-строительного контроля и надзора;
6. заполнять приложения к акту приемки объекта в эксплуатацию с проведением фактических замеров.
Еженедельные совещания по строительству
Еженедельные совещания по строительству будут проводиться онлайн для обсуждения прогресса, вопросов качества, безопасности, возможностей для улучшения других вопросов, касающихся проекта.
При необходимости (в экстренных или внеплановых ситуациях) допускается проведение совещания с уведомлением Заказчика в оперативном порядке. В случае необходимости прибытия на место, указанное Заказчиком.
На совещаниях председательствуют ответственные за объект «Расширение быстровозводимого ангара для хранения керна. Кернохранилище № 4» и строительно-монтажные работы по строительству быстровозводимого ангара для хранения керна представители Заказчика, а также представители подрядных организаций.
Цель еженедельных совещаний по прогрессу - обсуждение общего прогресса, технологических и строительных вопросов, соблюдение техники безопасности и охраны окружающей среды, вопросов качества и контроля за исполнением договора.
Руководство по несоответствиям строительства
В этом разделе описываются процедуры выявления, документирования и отслеживания несоответствий (недоработок) строительства до тех пор, пока не будут предприняты корректирующие действия.
Несоответствия будут выявляться во время инспекций по контролю качества, планированию проведения испытаний и процедур проверки качества, соблюдение правил БиОТ. Любые строительные работы, которые определены Заказчиком, руководствуясь принципами нормативных требований с целью обеспечение безопасности создаваемых объектов, как не удовлетворяющие требованиям чертежей-проекта, нормативно-технической документации или ТЗ, будут считаться несоответствующими.
Кроме этого, несоответствия, обнаруженные в работах, должны быть классифицированы Заказчиком на несущественные и существенные в зависимости от серьёзности несоответствующего элемента или результата испытания.
Несущественные несоответствия
Несущественные несоответствия — это элементы, которые требуют небольшого ремонта или переделки для исправления и обычно могут быть устранены немедленно. О любых незначительных несоответствиях, обнаруженных Заказчиком и необходимых последующих исправительных работах, будет сообщаться Поставщику в устной форме и отмечаться на ежедневном совещании. Подробная информация о незначительном несоответствии и любые инструкции, данные Заказчику, будут сообщаться в ежедневном отчете.
Заказчик проведет инспекцию работ после устранения / исправления несущественного несоответствия. Как только представитель Заказчика убедится, что дефект устранен, он сделает запись в ежедневном отчете.
Существенные несоответствия
Существенными несоответствиями являются отклонения от ТЗ, чертежей-проекта и / или принятого стандарта качества, нормативно-технических документов (СНиП РК, ГОСТ и т. п.) которые считаются несоответствующими. Невыполнение Поставщиком корректирующих мер в отношении несущественных несоответствий после получения уведомления, также приведет к значительному несоответствию, если оно не будет исправлено в течение 5 календарных дней с момента уведомления.
Если Заказчик выявит серьезное несоответствие, это должно быть официально задокументировано в письменной форме о несоответствии в виде дефектного акта, указаний или иных форм несоответствий.
Выявление несоответствии
Работы либо материалы по строительству, несоответствующие чертежам и ТЗ Заказчика, выявляются, фиксируются и оформляются в виде отчёта о несоответствиях.
Отчёт о несоответствиях представляет собой официальное уведомление Поставщика о несоответствии выполненных услуг требованиям чертежей утвержденного проекта, иных документов в области строительного производства и ТЗ. Отчёт о несоответствиях должен включать, но не ограничиваться, описание несоответствия и соответствующие предписанные Поставщику корректирующие меры.
Защитные меры
Поставщик услуг должен обеспечить защиту, необходимую для обеспечения итоговой приемки законченных работ представителем Заказчика в течение срока исполнения Договора.
Поставщик услуг несет ответственность за защиту, всех имеющихся и обработанных поверхностей, от повреждения, связанных с оказанием услуг по данному Договору, от загрязнения из-за условий на участке работ, климатических условий или по любым другим причинам до даты практического оказания услуг.
Авторский надзор в обязательном порядке осуществляется в течение всего периода строительства (реконструкции, реставрации, расширения, технического перевооружения, модернизации, капитального ремонта) объекта либо консервации строительства незавершенных объектов за счет средств, предусматриваемых в проектной (проектно-сметной) документации на строительство объектов в соответствии с действующими нормативами.
Эксперт авторского надзора за ходом строительства:
1. Обеспечивать точное выполнение в ходе строительства проектных решений, предусмотренных утвержденным проектом;
2. Осуществлять регулярное и надлежащее ведение журнала авторского надзора;
3. Участвовать в оформлении и подписании актов освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки ответственных конструкций;
4. Своевременно принимать решения по внесению обоснованных изменений в утвержденную проектную (проектно-сметную) документацию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком (генеральным подрядчиком) указания довести до сведения заказчика об этом, а также информировать соответствующее подразделение органа государственного архитектурно-строительного контроля и надзора;
6. Заполнять приложения к акту приемки объекта в эксплуатацию с проведением фактических замеров;
7. Проверяет соответствие объема, состава работ, технологии производства и качества выполненных работ по строительству зданий и сооружений, в том числе и работ по монтажу технологического оборудования, проектным решениям;
8. Проверяет соответствие сертификатов (паспортов) и другой технической документации на конструкции, детали, строительные материалы и оборудование государственным стандартам, техническим условиям и проектно-сметной документации;
9. Запрещает применение конструкций, деталей, изделий, строительных материалов и оборудования, не соответствующих государственным стандартам, техническим условиям и проектно-сметной документации;
10. Дает указания представителям заказчика и подрядчика о прекращении производства работ, выполняемых с нарушением требований проектно-сметной документации и нормативных документов.
11.Подтверждает готовность объекта к сдаче в эксплуатацию, выдает заключение о соответствии выполненных работ проекту, по форме, утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 235 "Об утверждении форм заключений о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ проекту, декларации о соответствии" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15150) (далее – Приказ № 235);
Оказание помощи в создании необходимых процедур в координировании проекта с целью: 
- Обеспечения необходимой взаимосвязи между персоналом Заказчика, Подрядчика, Субподрядчиков и Технического надзора, а также других участвующих в реализации проекта сторон ответственных за исполнение различных этапов строительства объекта; 
- Организации системы оценки статуса текущей ситуации в реализации строительства объекта; 
- Определение потенциальных проблем при осуществлении различных задач и этапов строительства объекта с обеспечением при этом возможности принимать корректирующие меры на раннем этапе до возникновения влияний и последствий на график реализации всего строительства; 
- Разъяснения по составлению и содержанию применяемой в ходе реализации работ документации. 
Процедуры по координированию проекта должны включать, но не ограничиваются, в себя следующее: 
- Подготовка и пересылка периодичных отчетов о ходе выполнения строительства, которые описывают текущее состояние работы относительно графика реализации, рассмотрения выполненных задач и решений, принятых в текущий период, список открытых деловых вопросов и планы на следующий период; 
- Составление графиков встреч по вопросам строительства объекта, проводимых регулярно или по мере необходимости для изучения статуса текущей работы, определения проблем и их решений, принятия действий по заказам на изменение и согласованию будущей работы.


	Требование к отчетности 
	Авторский надзор должен представлять отчеты согласно следующему графику: 
1.Еженедельный отчет предоставляется каждую календарную пятницу.
В этих отчетах должны быть кратко описаны ход выполнения работ в соответствии с графиком выполнения работ.
2. Первоначальный отчет - предоставляется в конце 1-го текущего месяца. 
Основное содержание отчета: 
- Понимание текущей ситуации по реализации строительного договора;   
- Статус мобилизации персонала Авторского надзора, организации администрирования договора;
- Результат первоначального анализа проблем и/или любых несоответствий, выявленных в договорных документах и рекомендуемые меры и решения.
Основное содержание отчета: 
- Выявленные несоответствия, нарушения, замечания к производству строительно-монтажных работ, применяемым материалам, строительным конструкциям и оборудованию;
- Фотоматериалы и видео материалы, отражающие ход производства работ, выявленные дефекты и несоответствия; 
- Работы, выполненные на дату отчета в ходе строительства объекта.
3. Ежемесячные отчеты идентичны еженедельному отчету - предоставляется в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания календарного отчетного периода. 
Дополнительно в отчет должна быть включена информация:
- затраты в сопоставлении с проектно-сметной документацией, 
- достигаемые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями строительного договора, 
- соответствие требованиям экологического мониторинга и снижение воздействия на окружающую среду и др. 
- существующие или ожидаемые сложности, или отставания в строительстве объекта и влияние их на график строительства, а также действительные меры, предпринятые или планируемые для преодоления сложностей и во избежание отставаний от графика производства работ;
- ожидаемые изменения в сроках завершения строительства объекта; 
- вопросы, которые могут повлиять на стоимость строительства объекта. 
4. Отчет о выполнении определенных работ - в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания акта-приемки таких работ или выдачи соответствующего сертификата о выполнении работ. 
В отчете должна быть отражена информация об итогах промежуточных работ, таких как завершение отдельных этапов строительства объекта, итоги работ, завершенных в ходе периода ответственности за наличие дефектов и т.д. 
Дополнительно в таких отчетах предоставляется оценка отчетов Подрядчика.   
5. Форма представления отчетов.
Все отчеты и представляемая документация должна быть подготовлена на русском языке в электронном и документарном виде. Любой отчет или предоставляемый Авторским надзором материал должен быть подписан уполномоченным Авторским надзором лицом. 
В отчете должен быть представлен общий итог строительства объекта и оценка качеству выполненных Подрядчиком работ по строительному договору.


	Требования к транспортным средствам
	1. Все самоходное оборудование должно быть оснащено и оборудовано следующим:
1. 1.Привязными ремнями безопасности;
1. 2.Средствами радиосвязи (стационарными или переносными рациями);
1. 3.Техническими паспортами, содержащими основные технические и эксплуатационные характеристики;
1. 4.Исправными первичными средствами пожаротушения (объемом не менее 5 кг);
1. 5.Знаками аварийной остановки;
1. 6.Медицинскими аптечками;
1. 7.Противооткатными упорами соответствующего размера (для всей колесной техники);
1. 8.Проблесковыми маячками желтого цвета (установленными на кабине) и видимой надписью названия компании;
1. 9.Зеркалами заднего вида с обеих сторон;
10.Фонарем для освещения при движении задним ходом;
11.Весь легковой автотранспорт, задействованный на обслуживании горных работ, должен быть оснащен проблесковыми маячками и флагштоками высотой не менее 1,5 метра от верхней точки транспортного средства;

	Нормативные документы при производстве работ
	В процессе оказания услуг Поставщик должен руководствоваться, но не ограничиваясь, следующими нормативными документами:
1. Приказ Министра национальной экономики РК от 3 февраля 2015 года № 71 «Об утверждении Правил оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности». 
1. Методический документ РК «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений».
1. Закон РК от 16 июля 2001 года № 242 «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан».
1. Приказ Министра по инвестициям и развитию РК от 24 апреля 2017 года № 234 «Об утверждении формы акта приемки объекта в эксплуатацию».
1. Приказ Министра по инвестициям и развитию РК от 24 апреля 2017 года № 235 «Об утверждении форм заключений о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ проекту, декларации о соответствии».
СН РК 1.02-03-2022 - Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство;
СП РК 5.01-101-2013 - Земляные сооружения, основания и фундаменты;
СП РК 3.02-127-2013 - Производственные здания;
ВН РК 3.1-001-2024 – Автомобильные дороги;
СН РК 2.02-01-2023 - Пожарная безопасность зданий и сооружений; 
1. СП РК 3.03-122-2013 - Промышленный транспорт;
1. СН РК 2.02-02-2023 - Пожарная автоматика зданий и сооружений;
1. СН РК 5.03-07-2013 - Несущие и ограждающие конструкции;
1. СН РК 4.04-07-2023, СП РК 4.04–107–2013 - Электротехнические устройства;
1. СП РК 1.03–106–2012 - Охрана труда и техника безопасности в строительстве;
1. СН РК 2.01-01-2013 - Защита строительных конструкций от коррозии;
1. СН РК 1.03-00-2022 - Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений;
1. СН РК 4.01-03-2013 - Наружные сети и сооружения. Водоснабжение и канализация;
1. СН РК 5.01-01-2013 - Земляные сооружения, основания и фундаменты;
1. СП РК 1.01-102-2014 - Строительная терминология. Технология и организация строительства;
1. СП РК 1.02-102-2014 - Инженерно-геологические изыскания для строительства;
1. СП РК 1.03-106-2012 - Охрана труда и техника безопасности в строительстве;
1. Пособие к СНиП 2.03.03-85 - Армоцементные конструкции;
1. СНиП 3.04.03-85 - Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии;
1. Пособие к СНИП 11-9-78 - Пособие по составлению и оформлению документации инженерных изысканий для строительства. Часть 1. Инженерно-геодезические изыскания;
1. ПР РК 218-21-2002 - Инструкция по охране окружающей среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог в Республике Казахстан;
1. Руководящий документ 1.03-01-2018 - Геодезическая служба и организация геодезических работ в строительстве;
1. Закон РК «О Гражданской защите» № 188-V от 11 апреля 2014 года;
1. «Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы» № 352 от 30.12.2014 г.;
1. Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности» от 17 августа 2021 года № 405;
1. Правила пожарной безопасности Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;
1. ГОСТ 25100 – Грунты. Классификация.
Дополнительные требования Заказчика:
1.Соблюдение ВНД, устанавливающих требований БиОТ Заказчика.
1. 2.Соблюдение внутреннего распорядка, согласно правилам и нормам ТОО «RG Gold».
1. 3.Поставщику услуг будет организовано проживание и питание персонала силами Заказчика и за его счет.
1. 4.Обеспечение ГСМ за счет Поставщика.
1. 5.Мобилизация и демобилизация за счет Поставщика.
1. 6.Выполнять Работы своими силами, при этом, Поставщик, не вправе отдавать на субподряд, более чем 30% от общей стоимости Работ по Договору. Заказчик вправе в любое время, ограничивать передачу Поставщиком в субподряд перечня работ/услуг (вида, подвида), входящих в состав услуг.

	Требования к персоналу 
	Весь персонал, занятый при проведении работ обязан:
1. 1. Применять средства индивидуальной защиты СИЗ (минимальные требования — это ношение на производственной площадке защитных касок, очков, светоотражательных жилетов ярко-оранжевых или ярко салатовых, обувь с защитным носком, специальная одежда), соответствующие специфике выполняемых работ;
1. 2. Иметь соответствующее квалификационное удостоверение, дающее право предоставлять соответствующие услуги, управлять тем или иным самоходным оборудованием и ТС;
1. 3. Пройти обучение и иметь соответствующее удостоверение, а также протокол проверки знания работников по прохождению БиОТ, пожарно-технического минимума и промышленной безопасности, в соответствии с законодательством РК;

	Завершение работ
	При завершении объекта строительства лицо, осуществляющее авторский надзор, выдает заказчику (застройщику) заключение о соответствии выполненных работ проекту.
Поставщик подписывает акт ввода в эксплуатацию объекта строительства, совместно с представителями Подрядчика, Технического надзора, а также заполняет и подписывает приложения к акту приемки объекта в эксплуатацию с проведением фактических замеров.

	Требование к потенциальному поставщику
	Наличие в собственности компании автомобиля не менее 1 ед., соответствующего следующим характеристикам:
0. Полный привод на четыре колеса;
0. Дорожный просвет не менее 160 мм;
0. Подушки безопасности, ремни безопасности; 
0. Антиблокировочная система тормозов (ABS).

	Требования к предоставлению коммерческих предложений
	1.Условия оплаты – пропорционально выполнению АВР, подрядной организации согласно выведенного коэффициента отношения суммы договора оказания услуг к суммам договоров подряда;
2.В случае необходимости предоплаты в размере 10% необходимо обязательное предоставление банковской гарантии.
3.Конечная сумма договора в размере 10% оплачивается поставщику услуг после завершения работ подрядными организациями, выдачи заключения о качестве произведенных работ и подписания акта ввода в эксплуатацию.

Поставщик обязан подписать типовой договор или предоставить протокол разногласий для рассмотрения на Конкурсной комиссии.


	ТБ и ОТ, экологическая безопасность
	1. 1. Поставщик обязан обеспечить соблюдение персоналом Поставщика требований инструкций, правил, нормативно- технической документации действующих на территории Заказчика, и действующего законодательства РК;
1. 2. Поставщик обязан обеспечить соблюдение персоналом Поставщика пропускного режима, требований техники безопасности и распорядка, установленного на территории предприятия Заказчика;
1. 3. Поставщик обязан нести ответственность за нарушение норм Экологического кодекса РК и иных нормативно-правовых актов в области экологической безопасности, в том числе возмещение причиненного ущерба окружающей среде;
1. 4. Поставщик обязан соблюдать требования процедур по промышленной безопасности и охране труда;
1. 5. Персонал Поставщика должен быть полностью обеспечен защитной одеждой, защитной обувью и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты.
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