Приложение № 1 к Техническому заданию на разработку и согласование в государственных органах проектной и нормативной документации с разделами РООС, проведение стадий ОВОС (ЗоНД, ОоВВ, ПАФВ), проекты НДВ, НДС, ПУО, ПЭК, ППМ, ППЭЭ с проведением инвентаризации источников эмиссий (выбросы, сбросы, отходы) и предоставление Отчетов по инвентаризации. Организация и проведение общественных слушаний для ТОО «RG Gold» для получения экологических разрешений

1.	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ДАТОЙ НАЧАЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ будет считаться та дата, когда ИСПОЛНИТЕЛЬ начнет предоставление УСЛУГ по ДОГОВОРУ в соответствии с письменной инструкцией УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАКАЗЧИКА.
2.	ПЕРСОНАЛ
2.1	Проживание и питание
ЗАКАЗЧИК предоставляет ИСПОЛНИТЕЛЮ проживание и питание ПЕРСОНАЛА ИСПОЛНИТЕЛЯ на объектах ЗАКАЗЧИКА с последующим выставлением счетов в соответствии с налоговым законодательством, за исключением тех случаев, если проживание на объектах ЗАКАЗЧИКА невозможно. В таких случаях ИСПОЛНИТЕЛЬ сам обеспечивает проживание (по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ) и питание своих работников
2.2	Транспорт
ИСПОЛНИТЕЛЬ за свой счет организовывает и отвечает за организацию безопасных и экономичных передвижений, включая доставку ПЕРСОНАЛА ИСПОЛНИТЕЛЯ из места нахождения ИСПОЛНИТЕЛЯ до местонахождения ЗАКАЗЧИКА и обратно.
2.3	Командировочные расходы
ЗАКАЗЧИК может при необходимости оказывать помощь ИСПОЛНИТЕЛЮ при получении вышеупомянутой командировочной документации.
ИСПОЛНИТЕЛЬ несет все расходы, связанные с получением необходимой командировочной документации.
2.4 Медицинские требования
ИСПОЛНИТЕЛЬ обеспечивает за собственный счет медицинское обслуживание своего персонала. ИСПОЛНИТЕЛЬ обеспечивает наличие медицинского страхового полиса у персонала и гарантирует, что состояние здоровья персонала позволяет выполнять данную работу.
3.	ОБЪЕМ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
3.1	Объемы выполняемых работ могут меняться на протяжении всего срока действия ДОГОВОРА, в сторону уменьшения или увеличения количества разрабатываемой экологической документаций.
 
3.2	В случае необходимости разработки дополнительной проектной документации, не отраженной в таблице № 1, цена и сроки согласовываются с ЗАКАЗЧИКОМ в письменном порядке, с обязательным заключением дополнительного соглашения, но не более 10% от стоимости основного ДОГОВОРА за весь период.
3.3	В случае отсутствия необходимости разработки экологической документации или её части, ЗАКАЗЧИК письменно уведомляет ИСПОЛНИТЕЛЯ об этом, без заключения дополнительного соглашения.
3.4	Проведение ОВОС или разработка РООС к проектируемым работам, будет зависеть от Скрининга воздействия намечаемой деятельности ст. 69 ЭК РК.
3.5	Список и наименование работ, указанных в таблице № 1, может быть изменен или заменен ЗАКАЗЧИКОМ на аналогичные виды работ, в случае изменения или замены работ, цена и сроки согласовываются с ЗАКАЗЧИКОМ в письменном порядке, с обязательным заключением дополнительного соглашения.
3.6	ЗАКАЗЧИК не гарантирует освоение ИСПОЛНИТЕЛЕМ всей суммы ДОГОВОРА. ЗАКАЗЧИК производит оплату ИСПОЛНИТЕЛЮ за фактически выполненные работу на основании Акта выполненных работ.
Таблица № 1
	№ п/п
	Наименование экологической документации
	Количество

	2025-2027 гг.

	Разработка экологической документации к Плану горных работ для получения Разрешения на воздействие для месторождения «Райгородок»

	1
	Заявление о намечаемой деятельности (ЗоНД)
	Стоимость заложена в разработку экологической проектной документации

	2
	Разработка ОВОС к ПГР
	1

	3
	Послепроектный анализ фактических воздействий (ПАФВ)
	1

	4
	Инвентаризация источников эмиссий (выбросы, сбросы, отходы) с выездом на объект и предоставление Отчета по инвентаризации.
	Стоимость заложена в разработку экологической проектной документации

	5
	Разработка Плана ликвидации месторождения
	1

	6
	Разработка/корректировка проекта НДВ, с учетом объединения всех технологически связанных объектов предприятия (проектов ОВОС) в один проект
	1

	7
	Разработка/корректировка проекта НДС
	

	8
	Разработка/корректировка ПУО
	1

	9
	Разработка/корректировка программы ПЭК
	1

	10
	Разработка/корректировка ППМ
	1

	2025-2027 гг.

	Разработка экологической документации к Плану горных работ для получения Разрешения на воздействие для месторождения «Новоднепровское и Шарык»

	1
	Заявление о намечаемой деятельности (ЗоНД)
	Стоимость заложена в разработку экологической проектной документации

	2
	Разработка ОВОС к ПГР
	1

	3
	Послепроектный анализ фактических воздействий (ПАФВ)
	1

	4
	Инвентаризация источников эмиссий (выбросы, сбросы, отходы) с выездом на объект и предоставление Отчета по инвентаризации.
	Стоимость заложена в разработку экологической проектной документации

	5
	Разработка Плана ликвидации месторождения
	1

	6
	  Разработка проекта НДВ
	Стоимость заложена в разработку экологической проектной документации

	7
	Разработка проекта НДС
	1

	8
	Разработка ПУО
	1

	9
	Разработка программы ПЭК
	1

	10
	Разработка ППМ
	1

	2025-2027 гг.

	Разработка экологической документации на Плану разведки золотосодержащих руд флангов месторождений Северный и Южный Райгородок, на перспективном участке Западный Райгородок, рудопроявлении Моховое 2025-2027гг для получения положительного заключения государственной экологической экспертизы

	1
	Заявление о намечаемой деятельности (ЗоНД)
	Стоимость заложена в разработку экологической проектной документации

	2
	Разработка РООС к Плану разведки
	1

	2025-2027 гг.

	Разработка экологической документации на Строительство горно-гидрометаллургического комплекса производительностью 0,6 млн. тонн руды в год в Бурабайском районе Акмолинской области для получения Комплексного экологического разрешения

	1
	Заявление о намечаемой деятельности (ЗоНД)
	Стоимость заложена в разработку экологической проектной документации

	2
	Разработка ОВОС к строительству и эксплуатации ГГК
	1

	3
	Разработка ПАФВ
	1

	4
	Инвентаризация источников эмиссии (выбросы, сбросы, отходы) с выездом на объект и предоставление Отчета по инвентаризации.
	Стоимость заложена в разработку экологической проектной документации

	5
	Разработка проекта НДВ
	1

	6
	Разработка проекта НДС
	1

	7
	Разработка ПУО
	1

	8
	Разработка программы ПЭК
	1

	9
	Разработка ППМ
	1

	2025-2027 гг.

	Разработка экологической документации
к проекту «Строительство ремонтно-мастерского цеха на месторождении «Райгородок»
Акмолинской области» на период строительства и эксплуатации

	1
	Заявление о намечаемой деятельности (ЗоНД)
	Стоимость заложена в разработку экологической проектной документации

	2
	Разработка РООС к проекту строительства РМЦ
	1

	2025-2027 гг.

	Разработка экологической документации к проекту «Проектирование и строительство площадки для временного хранения отходов на месторождении «Райгородок» ТОО «RG Gold»»

	1
	Заявление о намечаемой деятельности (ЗоНД)
	Стоимость заложена в разработку экологической проектной документации

	2
	Разработка РООС к проекту «Проектирование и строительство площадки для временного хранения отходов на месторождении «Райгородок» ТОО «RG Gold»»
	1

	2025-2027 гг.

	Разработка экологической проектной документации к проекту «Строительство кернохранилища на месторождении «Райгородок»»

	1
	Заявление о намечаемой деятельности (ЗоНД)
	Стоимость заложена в разработку экологической проектной документации

	2
	Разработка РООС (ОВОС) к проекту «Строительство кернохранилища на месторождении «Райгородок»»
	1



4.	НЕОГОВОРЕННЫЕ РАСЦЕНКИ
Любые расходы и расценки, неоговоренные в ДОГОВОРЕ, ЗАКАЗЧИКОМ на оплату приниматься не будут.
5.	СРОКИ, ОТВЕТСВЕННОСТЬ, НЕУСТОЙКА
5.1	Если ИСПОЛНИТЕЛЬ не осуществит предоставление УСЛУГ в соответствии со сроками, ЗАКАЗЧИК вправе взыскать с ИСПОЛНИТЕЛЬА неустойку, рассчитанную по указанной в данном документе ставке, за каждый день или часть дня задержки в выполнении каждого этапа работы после сроков или срока, указанных в пункте [5.2] настоящего документа, и вправе, но не обязана, вычитать такие суммы неустойки полностью	или	частично,	из	любых	денежных	средств,	подлежащих выплате по ДОГОВОРУ, в любое время вплоть до окончания предоставления УСЛУГ.
5.2	Сроки, оказания УСЛУГ:
Таблица № 2
	№ п/п
	Этап
	Срок оказания услуг

	1
	Стадия ОВОС (ЗоНД, ОоВВ, ПАФВ)
	30 календарных дней с даты направления письменного уведомления Заказчика посредством электронной почты.

	
2
	Инвентаризация источников эмиссии с выездом на объект и
предоставление.
	10 рабочих дней с даты направления письменного уведомления Заказчика посредством электронной почты.

	3
	Разработка Отчета по инвентаризации
	20 календарных дней после завершения проведения инвентаризации.

	
4
	Разработка НДВ, ПУО, ПЭК, ППМ, ППЭЭ
	30 календарных дней с даты направления письменного уведомления Заказчика посредством электронной почты.

	
5
	Внесение дополнений в разрабатываемую
документацию
	5 рабочих дней с даты направления письменного уведомления Заказчика посредством электронной
почты и предоставление Заказчиком все необходимых материалов.

	
6
	Ответы на Мотивированные
замечания и отказы госорганов
	10 рабочих дней с официальной даты получения Мотивированных замечаний и отказов (совместно с Заказчиком).

	7
	Согласование проектной документации в
государственных органах
	Согласно срокам установленных законодательством РК.



5.3	ИСПОЛНИТЕЛЬ несет материальную ответственность в ходе оказания услуг за срыв сроков подачи объявления по общественным слушаниям, материалов на эко порталы для согласования проектной документации, за предоставление недостоверных расчетов, оценок, неактуальной информации.
5.4	ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность за недостатки и дефекты в поставляемых товарах / выполняемых работах / оказываемых услугах, в случае выявления которых, по требованию ЗАКАЗЧИКА обязуется безвозмездно за свой счет их устранить в сроки, по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ.
5.5. За каждое неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, указанных в настоящем Договоре, виновная СТОРОНА оплачивает по требованию потерпевшей СТОРОНЫ пеню в размере 0,05% (ноль целых пять сотых процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не более 5% (пяти процентов) от суммы, подлежащей к оплате и/или невыполненного обязательства.
5.6. В случае задержки выполнения обязательства ИСПОЛНИТЕЛЕМ на срок более 10 (десяти) календарных дней после истечения срока его выполнения, ЗАКАЗЧИК вправе расторгнуть договор, а ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется по требованию ЗАКАЗЧИКА вернуть оплаченную ЗАКАЗЧИКОМ предоплату за не выполненное обязательство, оплатить штраф в размере 10% (десяти процентов) от стоимости не выполненного обязательства и возместить ЗАКАЗЧИКУ убытки, возникшие вследствие неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ обязательств по ДОГОВОРУ.
 
5.7	Ставки расчета неустойки согласованы ЗАКАЗЧИКОМ и ИСПОЛНИТЕЛЕМ и, на дату ДОГОВОРА, предоставляют собой подлинную предварительную оценку убытков, причиняемых ЗАКАЗЧИКУ в случае задержки.
5.8	Все суммы, подлежащие оплате ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКУ в соответствии с данной статьей, выплачиваются в качестве неустойки за задержку, а не в качестве штрафа.
5.9	Расторжение Договора ЗАКАЗЧИКОМ в одностороннем порядке, допустимо только в том случае, если получение отрицательного заключения/разрешения возникло по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ.
5.10	ИСПОЛНИТЕЛЬ несет материальную ответственность в случае не своевременного получения заключения/разрешения в уполномоченном госоргане, а также в случае выставления ЗАКАЗЧИКУ административных штрафов, ущербов, нанесенных окружающей среде из-за отсутствие несвоевременно полученного заключения/разрешения.
5.11	Срок оказания услуг: начало с момента подписания Договора и до 31.12.2027 года.
